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铜仁职业技术学院分校区搬迁服务需求内容
一、项目分项报价（报价单以下面表格为准）
	序号
	搬迁起点
	搬迁终点
	搬迁费用（元）

	1
	

铜仁职业技术学院
	碧江区中职学校
	

	2
	
	贵州健康职院学院
	

	3
	
	梵东校区（碧江区政府对面）
	

	4
	
	梵东校区（碧江区政府对面）
	

	5
	
	梵东校区（碧江区政府对面）
	

	合计费用（元）
	


主要包括搬运设备费用、运输费用、人工费用等，含税包干。
2、 搬迁服务内容
	搬迁起点
	搬迁终点
	搬迁内容

	




铜仁职业技术学院
	碧江区中职学校
	搬迁实训仪器设备（750余项）、实训耗材、办公设施设备等，详细清单见附件二。

	
	贵州健康
职院
	课桌椅1000余套、床位1000余套（上下床含床板）（有300套床在铜仁职业技术学院老校区）、储物柜1900余个、其他零星物品、教职工办公物品若干等。

	
	梵东校区
	搬迁课桌椅700余套、办公桌椅设备30余套、其他零星物品、教职工办公物品若干等



三、服务内容与要求
（一）服务内容主要包括：
1、对办公设施设备、教学设施设备、学生宿舍设施设备（含学生床）进行拆卸、包装和标记；
2、负责办公设施设备、教学设施设备、学生宿舍设施设备（含学生床）的运输，确保设备在运输过程中的安全；
3、进行办公、教学设施设备、学生宿舍设施设备（含学生床）的安装、调试和恢复；
4、协助教职工搬迁办公物品，确保搬迁过程的安全和顺利。
（二）服务要求：
1、中标单位需按照合同约定的时间在合同签订后8日内完成搬迁工作；
2、在搬迁过程中，不影响学校的正常运行；
3、提供详细的搬迁进度报告，确保双方对搬迁情况有清晰的了解；
4、搬迁结束后，需对现场进行清理和整理，垃圾进行清运，确保办公环境整洁有序。
四、搬迁时间要求
本次搬迁工作时间要求不超过8天（在方案中必须明确）。
五、风险评估
在搬迁过程中，以下风险责任均由中标单位承担：
1、设备损坏风险：在拆卸、运输和安装过程中，设备可能受到损坏，损坏设备由中标方照价赔偿；
2、工作中断风险：搬迁可能导致学校部分二级学院工作暂时中断，影响工作正常开展；
3、安全风险：在搬运过程中，可能存在人员伤害或物品丢失的风险，均由中标方承担。
六、监督与验收
1、为确保搬迁服务的质量和效果，将建立安全监督与验收机制：
2、设立搬迁项目监督小组，对搬迁过程进行全程监督；
3、在搬迁过程中，定期对服务商的工作进度和服务质量进行检查；
4、在搬迁结束后，组织相关人员进行验收，确保设备、环境和业务的正常恢复。
5、验收合格按合同履约支付服务费用。

